

Ostróda 26.03.2024r.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania do zadania pod nazwą „BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ O MOCY 9,9 MW”:

W ślad za zapisami SIWZ zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia całości robót i dopuszczenie kotła do eksploatacji (pkt 3 paragrafu VI SIWZ) - do 31.12.2024r. Jednocześnie wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 12.04.2024, co argumentujemy zbliżającą się przerwą świąteczną oraz potrzebą uzgodnień z potencjalnymi podwykonawcami.

Nie dopuszczamy zmian.